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Znak sprawy: SK/2024/01

Kostrzyn, dnia 16.04.2025 r.

Zamawiający:
STADNINA KONI IWNO SP. Z O.O.
UL. PARK MIELŻYŃSKICH 1/1
62-025 KOSTRZYN
NIP 7861003601
REGON 630332355

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /

strona internetowa prowadzonego postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pzp pn.:

Renowacja zespołu pałacowo parkowo-folwarcznego Stadniny Koni
w Iwnie wraz z Pałacem Mielżyńskich, gmina Kostrzyn

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284  ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje
treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie okien od 01 do O28 bez okna O22 jako nowe okna
skrzynkowe, sosnowe z kantówek nie łączonych na długości. Wszystkie okna rozwierne, podział
szprosami  naklejanymi  obustronnie?  Parametry  nowych  okien  zgodne  z  przepisami  Uw=
0,9W/m2*K.

ODP.  Okna  należy  wykonać  zgodnie  z  zestawieniem  na  rysunku  nr  1.18,  dopuszcza  się  lepszy
współczynnik niż zawarty w projekcie tj. Uw=0,9 W/m2K. Projektant zwraca uwagę, że część okien
jest przeznaczonych do konserwacji co również zawarto na w/w rysunku.

Budowa okien wg. zestawienia i opisu, drewno sosnowe dopuszcza się jako sezonowany naturalnie
materiału  o  właściwej  niskiej  wilgotności,  co będzie  podlegało kontroli  przez inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Sposób otwierania okien nowych został  zawarty w opisie.  Technologia naklejania
szprosów będzie możliwa jedynie po uzyskaniu akceptacji "modelu próbnego" przez przedstawiciela
PKZ-Poznań.
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Można  rozważać  ewentualnie  zachowanie  zewnętrznych  skrzydeł  okiennych  po  poddaniu  ich
konserwacji  z  montażem  zrekonstruowanych  pod  względem  wyglądu  skrzydeł  wewnętrznych  w
technologii  okien  zespolonych  za  zgodą  Konserwatora  Zabytków,  co  pozwoli  na  zachowanie
historycznego wyglądu okien z wprowadzeniem technologii termoizolacyjnej w obrębie stolarki.

2. W dokumentacji brak jest mowy o parapetach wewnętrznych i zewnętrznych, czy one mają być
wykonane jako nowe?

ODP.Temat  parapetów  zewnętrznych  został  wzmiankowany  na  stronie  nr  46  w opisie.  Parapety
wewnętrzne dla okien do konserwacji pozostają do konserwacji a dla okien nowych mogą zostać
wymienione, jednakże jeśli ich budowa oraz stan techniczny pozwala mogą pozostać. 

3. Czy wycenie podlega również dostawa i montaż nowych okiennic drewnianych zewnętrznych
oznaczonych na rzutach jako że były ?

W  obiekcie  nie  ma  okien  z  drewnianymi  okiennicami  zewnętrznymi  tym  samym  nie  ma  ich
oznaczonych na rzutach w dokumentacji.

4. Dla okien oznaczonych jako O2 zapisano o wystąpieniu wewnętrznych żaluzji drewnianych, czy
żaluzje podlegają wymianie na nowe?

ODP.Na  rysunku  oznaczonym  1.18  okno  O2  posiada  zapis  o  konieczności  naprawy  żaluzji
drewnianych.  Obiekt  jest  budynkiem rejestrowym dlatego wymaga  zachowania  w maksymalnym
stopniu elementów oryginalnych. Praktyka wykazuje, że można uzyskać pełną sprawność techniczną
historycznych żaluzji.

Ewentualna decyzja o nowym wykonaniu żaluzji może zapaść podczas konsultacji konserwatorskich w
trakcie trwania prac budowlano/renowacyjnych.

5. Budynek jest użytkowany trwale, czy Zamawiający przewiduje przekazanie całego obiektu do
prac budowlanych, czy należy założyć etapowanie prac z uwzględnieniem uciążliwości prowadzenia
robót budowlanych dla mieszkańców?

ODP. Zamawiający przewiduje etapowanie prac.

6.  Drzwi DZ1 oznaczono jako oryginalne,  czy  Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych drzwi
DZ1,DZ2,DZ3,Dz4,DZ5,Dz5,Dz7?

ODP.Drzwi oznaczone Dz1, Dz2, Dz3 zachowały się jako oryginalne i podlegają konserwacji. 

7.  Zwracamy się  z  uprzejmą prośbą o  jednoznaczne wskazanie  adresu Zamawiającego,  w celu
wskazania Beneficjenta w Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium.

W dokumencie SWZ adres Zamawiającego to : STADNINA KONI „IWNO” SP. Z O. O. Park Mielżyńskich
1/1. 62-025 Kostrzyn 

W Projektowanych Postanowieniach Umowy to:  STADNINA KONI  IWNO SP. Z  O.O. Iwno, ul  Park
Mielżyńskich 1/1 62-025 Kostrzyn Wlkp. 

W Ogłoszeniu:STADNINA KONI IWNO SP. Z O.O. PARK MIELŻYŃSKICH 1/1, Iwno, 62-025
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ODP.  Właściwy adres to STADNINA KONI IWNO SP. Z O.O. Iwno, ul Park Mielżyńskich 1/1 62-025
Kostrzyn Wlkp.

8 Czy technologia renowacji  okien zachowanych może odbyć się  na warsztacie  wykonawcy po
zdemontowaniu elementów i zabraniu z placu budowy?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli otwory okienne zostaną właściwie zabezpieczone.

9  zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  zamieszczenia  na  plaƞormie  bądz  stronie
Zamawiającego przedmiaru robót w wersji ATH. Załączony przedmiar łącznie z dokumentacją jest
nieczytelny  dla  systemów  kosztorysowych.  Prosimy  o  zamieszczenie  w  miarę  możliwości
przedmiaru wyodrębnionego w wersji ATH. 

ODP. Zamawiający nie dysponuje innym przedmiarem niż załączony do dokumentacji.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art.  286 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.  U.
z 2024r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp,  Zamawiający  dokonuje modyfikacji
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający modyfikuje rozdz. XVI  pkt 1 SWZ w następujący sposób:

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.05.2025 r. r.
tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania oferta jest dzień w
którym upływa termin składania ofert.
Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23.06.2025 r. tj.
30 dni od upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania oferta jest dzień w
którym upływa termin składania ofert.

2. Zamawiający modyfikuje rozdz. XVIII  pkt 3 SWZ w następujący sposób:

Było: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: 18.04.2025 roku o godz. 11.00
Jest: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: 24.04.2025 roku do godz. 11.00

3. Zamawiający modyfikuje rozdz. XIX pkt 1 SWZ w następujący sposób:

Było:. Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2025 roku o godz. 12.00
Jest: Otwarcie ofert nastąpi 24.04.2025 roku o godz. 12.00

W związku z modyfikacją SWZ Zamawiający w dniu dzisiejszym zmienił ogłoszenie o zamówieniu.

4. Zamawiający modyfikuje rozdz. I  pkt  3 SWZ w następujący sposób:

Było: 

zakres  prac  objęty  dofinansowaniem z  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  Ochrona
Zabytków 2024
Jest: 
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Zakres  prac  objęty  jest  dofinansowaniem Rządowego Programu  Odbudowy  Zabytków  -  edycja
druga

5. Zamawiający modyfikuje rozdz. II  pkt 1 ppkt.2  SWZ w następujący sposób:

Było: Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  -  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać
przedmiot  umowy w  terminie  9  miesięcy  od dnia  przekazania  placu  budowy (jeśli  ostatni  dzień
przypada  w  sobotę,  niedzielę  lub  inny  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy  –  zakończenie  robót
budowlanych upływa dnia następnego),

Jest: 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot
umowy w terminie  12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy (jeśli ostatni dzień przypada w
sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – zakończenie robót budowlanych upływa
dnia następnego), 

6. Zamawiający modyfikuje rozdz. IX  pkt  3 SWZ w następujący sposób:

Było: 

Informacje inne niż określone w ust. 2, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu
sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  jako  tekst  wpisany  bezpośrednio  do  wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - drogą elektroniczną na adres email
zamawiającego: iwno1@poczta.onet.pl

Jest: 
Informacje inne niż określone w ust. 2, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu
sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  jako  tekst  wpisany  bezpośrednio  do  wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - drogą elektroniczną na adres email
zamawiającego: iwno1@poczta.onet.pl  lub poprzez portal e-zamówienia.

7. Zamawiający modyfikuje rozdz. XIV  pkt   1 SWZ w następujący sposób:

Było: 

Ustala się wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych złotych)

Jest: 
Ustala się wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych złotych)

8. Zamawiający  usuwa  zapis    pkt.  8  w  rozdz.  XIV  SWZ  przez  co  punkty  9-12  przyjmują
numerację 8-11 

9. Zamawiający modyfikuje § 1 ust.2  załącznika nr 2 do SWZ w następujący sposób:

Było: 
Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  Remontu i  Renowacji  zewnętrznych ścian  elewacyjnych
wraz ze stolarka okienną przy pałacu w Iwnie, gmina Kostrzyn, zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym z dnia 30.03.2023 roku. 
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Zamówienie  realizowane  zostanie  w ramach Programu  Ochrony  zabytków,  Ministerstwa Kultury  i
Dziedzictwa Narodowego. 
1) Elewacja frontowa wraz z całym pawilonem okrągłym zachodnim po lewej stronie.
a) Ochrona ściany fundamentowej. 
b) Cokół 
c) Elewacja pod cokołem. 
d) Stolarka okienna i drzwiowa. 
e) Schody i taras zewnętrzny 
2) Elewacja tylna wraz z elewacjami bocznymi. 
a) Ochrona ściany fundamentowej 
b) Cokół. 
c) Elewacja pod cokołem. 
d) Stolarka okienna i drzwiowa. 
e) Schody i taras zewnętrzny. 

Jest: 
Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie Remontu i  Renowacji  zewnętrznych ścian  elewacyjnych
wraz ze stolarka okienną przy pałacu w Iwnie, gmina Kostrzyn, zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym z dnia 30.03.2023 roku.
Zamówienie  realizowane  zostanie  w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -  edycja
druga
1) Elewacja frontowa wraz z całym pawilonem okrągłym zachodnim po lewej stronie.
a) Ochrona ściany fundamentowej.
b) Cokół
c) Elewacja pod cokołem.
d) Stolarka okienna i drzwiowa.
e) Schody i taras zewnętrzny
2) Elewacja tylna wraz z elewacjami bocznymi.
a) Ochrona ściany fundamentowej
b) Cokół.
c) Elewacja pod cokołem.
d) Stolarka okienna i drzwiowa.
e) Schody i taras zewnętrzny.

10. Zamawiający  modyfikuje  §  2  ust.1  pkt  2  załącznika  nr  2  do  SWZ-  projektowane
postanowienia umowy w następujący sposób:  

Było: 

Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiot  umowy w terminie:  do dnia ……………… r.  (jeśli
ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – zakończenie
robót budowlanych upływa dnia następnego),
Jest: 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie:  12  miesięcy  od  dnia
przekazania placu budowy (jeśli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo
wolny od pracy – zakończenie robót budowlanych upływa dnia następnego),
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11. Zamawiający modyfikuje  § 5 ust.1 załącznika nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia
umowy w następujący sposób że dodaje się pkt. 26 o treści:

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiającym

12. Zamawiający modyfikuje § 9  załącznika nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia umowy
w następujący sposób:  

Było:

1.Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane
na  podstawie  faktury  częściowej  oraz  faktury  końcowej.  Zamawiający  zastrzega  możliwość
wystawienia  maksymalnie  jednej  faktury  częściowej  o  łącznej  wysokości  nieprzekraczającej  50%
wartości wynagrodzenia określonego w §8 ust. 2 oraz faktury końcowej.

2.  Fakturą  częściową  rozliczane  będą  zakończone  i  odebrane  elementy  robót  przez  Inspektora
Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego,
podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego.

3.  Końcowa faktura,  za wykonanie całości  zadania  zostanie  zrealizowana  na  podstawie  protokołu
odbioru  końcowego  –  bez  uwag,  podpisanego  przez  Kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Płatności za wykonane i odebrane roboty będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  wraz  z
zatwierdzonym protokołem odbioru - bez uwag. 

5.  W  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  z  udziałem  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)  kopię  faktury  wystawionej  przez  Podwykonawcę,  dalszego Podwykonawcę oraz  dowód zapłaty
niniejszej faktury; 

2)  oświadczenia  Podwykonawcy,  dalszego  Podwykonawcy,  iż  Wykonawca  nie  zalega  z  żadnymi
zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego, a wynikającymi z zawartej między nimi umowy
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.  W  przypadku  niedostarczenia  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i
dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający zatrzyma z
należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania
dowodu zapłaty. 

7.  Zapisy  ust.  4  i  5  stosuje  się  analogicznie  do  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców
występujących bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 7861003601
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10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….

11. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.

12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

13.  W  razie  zwłoki  w  zapłacie  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy,  przysługuje  mu  prawo  do
obciążenia Zmawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

14. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, na
podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego  Podwykonawcy.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
potrącenie kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.  W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  rachunku  bankowego  nieujawnionego  w  wykazie
podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający uprawniony
będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT,
a  w  razie  braku  rachunku  ujawnionego  w  ww.  wykazie,  do  wstrzymania  się  z  zapłatą  do  czasu
wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatników VAT i nie będzie to uznawane za uchybienie terminowi płatności należności.

Jest:
1.Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane
na  podstawie  faktur  częściowych  oraz  faktury  końcowej  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym, uzgodnionym z Zamawiającym oraz uwzględniającym warunki wypłat dofinansowania
określone  w  dokumentach  programowych.  Rozliczenie  pomiędzy  Stronami  za  wykonanie  robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy dokonywane w następujący sposób:

    1) pierwsza transza, po odbiorze częściowym, w wysokości ….% wartości umowy określonej w §8
ust.       2 umowy , płatna w dwóch częściach:

 a.      jedna część wypłacona z wkładu własnego Zamawiającego -   w kwocie pełnego wkładu 
własnego Zamawiającego; 

b.    druga część  wypłacona z kwoty dofinansowania - Promesy, nie wyższa niż 49 % kwoty 
Promesy dla całej inwestycji co stanowi....% wartości umowy określonej w §8 ust. 2 umowy.,

   2) druga transza w wysokości kwoty Promesy dla całej inwestycji pomniejszonej o kwotę z pkt.1
lit.b,     co stanowi ....% wartości umowy określonej w §8 ust. 1 umowy. Płatna po zakończeniu
całości inwestycji i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

2.Wartość  bruƩo transzy  końcowej nie  może wynosić  więcej  niż  50% wynagrodzenia  umownego,
określonego w §8 ust. 1 umowy.
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3.W  przypadku  zlecenia  przez  Zamawiającego  robót  dodatkowych/zamiennych  płatności  za  ich
wykonanie będą płatne dodatkowych transzach przed transzą końcową.

4.  Fakturą  częściową  rozliczane  będą  zakończone  i  odebrane  elementy  robót  przez  Inspektora
Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego,
podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego.

5.  Końcowa faktura,  za wykonanie całości  zadania  zostanie  zrealizowana  na  podstawie  protokołu
odbioru  końcowego  –  bez  uwag,  podpisanego  przez  Kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. Płatności za wykonane i odebrane roboty będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  wraz  z
zatwierdzonym protokołem odbioru - bez uwag. 

7.  W  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  z  udziałem  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)  kopię  faktury  wystawionej  przez  Podwykonawcę,  dalszego Podwykonawcę oraz  dowód zapłaty
niniejszej faktury; 

2)  oświadczenia  Podwykonawcy,  dalszego  Podwykonawcy,  iż  Wykonawca  nie  zalega  z  żadnymi
zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego, a wynikającymi z zawartej między nimi umowy
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. 

8.  W  przypadku  niedostarczenia  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i
dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający zatrzyma z
należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania
dowodu zapłaty. 

9.  Zapisy  ust.  6  i  7  stosuje  się  analogicznie  do  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców
występujących bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 7861003601

12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….

13. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.

14. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

15.  W  razie  zwłoki  w  zapłacie  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy,  przysługuje  mu  prawo  do
obciążenia Zmawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

16. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, na
podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego  Podwykonawcy.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
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dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
potrącenie kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.  W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  rachunku  bankowego  nieujawnionego  w  wykazie
podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający uprawniony
będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT,
a  w  razie  braku  rachunku  ujawnionego  w  ww.  wykazie,  do  wstrzymania  się  z  zapłatą  do  czasu
wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatników VAT i nie będzie to uznawane za uchybienie terminowi płatności należności.
18.  Inwestycja  objęta  niniejszą  umową  jest  dofinansowana  z  Rządowego  Programu  Odbudowy
Zabytków - edycja druga (finansowana jest ze środków stanowiących wkład własny Zamawiającego
oraz ze  środków pochodzących z  niniejszego dofinansowania)  i  podlega zasadom dofinansowania
określonym w dokumentach programowych, które stanowią załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający
otrzymał  wstępne  zapewnienie  przyznania  dofinansowania  poprzez  udzielenie  wstępnej  promesy
Bank  Gospodarstwa  Krajowego  z  Rządowego  Programu  Odbudowy  Zabytków  -  edycja  druga,  po
spełnieniu  warunków  określonych  w  treści  Wstępnej  Promesy  Regulaminu  Naboru  Wniosków  o
dofinansowanie).
19.Zgodnie z warunkami dofinansowania, w tym z zasadami wypłat dofinansowania, zawartymi we
wstępnej promesie, Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia finansowania inwestycji przez
wykonawcę  lub  wykonawców  w  części  niepokrytej  udziałem  własnym  Zamawiającego,  na  czas
poprzedzający  wypłatę  lub  wypłaty  dofinansowania  z  promesy  w  ramach  udzielonej  wstępnej
promesy. 

13. Zamawiający modyfikuje  §  12  ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia
umowy w następujący sposób:  

Było:
Okres  rękojmi  na  przedmiot  umowy wynosi  …… miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego bez uwag. 
Jest:
Okres  rękojmi  na  przedmiot  umowy  wynosi  60  miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego bez uwag. 

14. Zamawiający modyfikuje §  13  ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia
umowy w następujący sposób,że dodaje się podpunkt 10 o następującej treści:

10)  z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439
ust. 5, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruƩo określonego w § 8 ust. 2 umowy,
za każdy przypadek;

15. Zamawiający  modyfikuje  §  16   ust.  2  pkt.  1  załącznika  nr  2  do  SWZ-  projektowane
postanowienia umowy poprzez wykreślenie lit a., w związku z czym lit. b-d przyjmują numerację a-
c.
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16. Zamawiający modyfikuje  §  16  ust.  2 pkt. 1 lit  c załącznika nr  2 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w następujący sposób:

Było:
w  przypadku  rezygnacji  z  wykonania  części  robót  budowlanych,  nieprzekraczających  jednak  15%
wynagrodzenia Wykonawcy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia bruƩo, kwota neƩo i wartość podatku VAT, określone w § 8
ust. 2. Umowy;
Jest:
w przypadku rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 30% 
wynagrodzenia Wykonawcy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia bruƩo, kwota neƩo i wartość podatku VAT, określone w § 8 
ust. 2. Umowy;

17. Zamawiający modyfikuje § 16  ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia
umowy dodaje się ppkt.4 ,5 i 6 o następujacej treści:

4) zmiany organizacji spełniania świadczenia:
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  aktualizacji  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  na
wniosek każdej  ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych
etapów robót lub ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego będzie miała wpływ na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmia-
nę treści umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z harmono-
gramem rzeczowo-finansowym, w tym Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozli-
czania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy jeżeli zmiana ta nie narusza za-
sad i jest zgodna z zasadami udzielonego dofinansowania,

5) Zmiana wynagrodzenia -Waloryzacja wynagrodzenia na podst. art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp
               5.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w § 8 ust. 2 umowy nastąpi w przypadku:

    a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na
koszt realizacji zamówienia,

    b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę,
    c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
    d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, t.j.: Dz.U. z
2023 r., poz. 46 ze zm.,
- względem ostatniego dnia składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę.
                5.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ppkt. 5.1, obowiązywać będzie
od dnia wejścia w życie zmian, zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosz-
tów oraz określoną niżej dokumentacją.
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                5.3. W wypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 5.1 lit. a w zakresie zmiany stawki po -
datku VAT, wartość neƩo wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie war-
tość bruƩo wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
                5.4. W wypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 5.1 lit. a  w zakresie zmiany stawki po-
datku akcyzowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego
kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zmiany stawki podatku akcyzowe-
go.
                5.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 5.1 lit. b  wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wyso-
kości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicz-
noprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wyni-
kającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
                5.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 5.1 lit. ac lub d, wynagrodzenie Wyko-
nawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę za-
mówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty neƩo wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących za-
mówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób
w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
                5.7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia
przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadze-
nia zmian, o których mowa w ppkt. 5.1 lit. a ,c lub d.
                5.8. W przypadku ppkt. 5.1. lit. a lub d Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz
pracowników, którzy bezpośrednio realizują Umowę i do których ma zastosowanie zmiana wraz z
udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń
dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia, ile
roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę.
                5.9. W przypadku ppkt. 5.1 lit. c, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz perso-
nelu, który bezpośrednio realizuje Umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udoku-
mentowaną kalkulacją  oraz dokumentami rozliczeniowymi z  tytułu  wynagrodzeń dotyczącymi
przedmiotowej zmiany.
                5.10.  Wykonawca, w każdym ze wskazanych powyżej w ppkt.5.6-5.9 przypadków, jest
zobowiązany także złożyć oświadczenie w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu za-
mówienia na podstawie Umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie, w stosunku do
ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie, na
który zawarta jest Umowa). Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrze-
nia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany Umowy.
                5.11. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie zamiar zmiany, o którym
mowa w  ppkt. 5.1  wraz z kalkulacją oraz stosowną dokumentacją, w terminie 30 dni od zdarze-
nia uzasadniającego wprowadzenie zmiany, pod rygorem pominięcia.
                5.12. Zmiana Umowy, o której mowa w ppkt. 5.1 nie zostanie dokonana w przypadku,
gdy w przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym za-
kresie (oraz jego treść) nie zostanie w sposób jednoznaczny wykazane.
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6) Zmiana wynagrodzenia -Waloryzacja wynagrodzenia na podst. art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp

Stosownie  do  postanowień  art.  439  ust.  1  ustawy –  Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający
przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  określonego  w  niniejszej  Umowie  w
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na
następujących zasadach: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 ustawy –
Prawo  zamówień  publicznych,  uprawniający  Strony  Umowy  do  żądania  zmiany
wynagrodzenia wynosi minimum 15% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert;

c) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen
materiałów  lub  kosztów  ogłaszanego  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego;

d) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen neƩo materiałów lub kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

e) wniosek  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  realizacji  przedmiotu
zamówienia nie  może  być złożony  wcześniej  niż  po 180  dniach od  dnia  otwarcia  ofert,
a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany
wysokości wynagrodzenia;

f) Waloryzacja  będzie  dotyczyła  wyłącznie  usługi  w części  niewykonanych i  nierozliczonych
odbiorami częściowymi.

g) maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to
1,5% względem ceny lub  kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia  Wykonawcy
zawartego w ofercie.

2. Zmiana umowy na  podstawie art.  436 pkt  4)  lit.  b)  ustawy pzp  wymaga złożenia  drugiej
stronie pisemnego wniosku, o którym mowa w par. 16 ust.2 pkt. 6 lit. e), w którym wykazany
zostanie  związek zmiany  ceny materiałów lub kosztów z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  z
wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie.

3. Wykonawca, który uzyska Waloryzację z przyczyn wskazanych w pkt. 2 powyżej, zobowiązany
jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w
zakresie  odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania  podwykonawcy,  jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są dostawy/usługi/roboty budowlane oraz

b)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
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18. Zamawiający  dodaje  załączniki  nr  3  do   załącznika  nr  2  do  SWZ-  projektowane
postanowienia umowy – dokumenty programowe   Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -
edycja druga 

W związku  z modyfikacją SWZ Zamawiający  w dniu dzisiejszym opublikował ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. Do modyfikacji załączono zaktualizowany  formularz ofertowy.


